



Odjel za urbanizam i graditeljstvo / Odjel za urbanizam i građenje  
Hercegovačko-neretvanska županija Hercegovačko-neretvanski kanton  
Federacija Bosne i Hercegovine  
Bosna i Hercegovina

### Služba za građenje infr. objekata

Kralja Zvonimira br. 14, 88 000 Mostar

Broj: 07/4-25-7184/18-6

Mostar, 08.10.2018. god.

### Grad Mostar

Ured Gradonačelnika

Hrvatskih branitelja bb (Vijećnica), 88000 Mostar

n/r Službenik za WEB stranicu

### PREDMET: Dostava izvješća o realizaciji ugovora

Poštovani,

U skladu sa Zakonom o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 39/14, (Zakon), Pravilnikom o postupku izravnog sporazuma za nabavu roba, usluga i radova u jedinstvenom organu uprave Grada Mostara („Službeni glasnik Grada Mostara“, broj:2/15), (Pravilnik), proveden je postupak javne nabave i donesena odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača (dobavljača) i potpisan ugovor za **usluge tehničkog projektiranja u građevinarstvu za objekte niskogradnje JRJN 71322000-1, Vrh Avenije – rotor**, koji je realiziran dana 05.10.2018. godine.

U prilogu dostavljamo ugovor o projektiranju, sa pripadajućim obrascem za praćenje realizacije predmetnog ugovora na objavu na WEB stranici Grada Mostara.

S poštovanjem,



Dostaviti:

1. Naslovu (sa prilogom i pismenim dokazom o vršenju prijema);
2. a/a.

1. NARUČITELJ: **Grad Mostar**, Adema Buća 19, 88000 Mostar (ID: 4227396110007), kojeg zastupa Gradonačelnik gosp. Ljubo Bešlić (u daljem tekstu: **NARUČITELJ**),

2. IZVRŠITELJ: **“GEO-DATA” d.o.o. Mostar**, S. Radića br. 6 (u daljem tekstu **Projektant**), zastupan po dir. Dragi Rozić, (ID:4227438300006), u nastavku Ugovorne strane, sklopile su dana 12. 07. 2018. godine u Mostaru, sljedeći:

## U G O V O R

### PREDMET UGOVORA

#### Članak 1.

Projekt raskrižja Vrh Avenije - rotor - usluge tehničkog projektiranja u građevinarstvu za objekte niskogradnje – JRJN 71322000-1, u skladu sa zahtjevima Naručitelja. Projektiranje se odnosi na rekonstrukciju postojećeg raskrižja ulice Kralja Tomislava (Avenija i ulice Kneza Višeslava (Rudarska), koje je semaforizirano, te se u praksi pokazalo kao usko grlo u prometu. Izgrađeno kružno raskrižje kod prema naselju Centar II (kod „Mljekare“), dovelo je do veće propusnosti u prometu, smanjenje gužvi i prometnih nezgoda, kao i smanjenje troškova održavanja samog raskrižja. U proteklom vremenu nije bilo pritužbi na funkcioniranje ovog kružnog raskrižja od strane vozača i pješaka, te se isto uzima kao predložak rješenja kružnog raskrižja na vrhu Avenije. U obuhvatu projekta riješiti komunalne instalacije, oborinske odvodnje, vodovoda i kanalizacije, kao i javne rasvjete, ako je isto potrebno. Projektna dokumentacija mora biti izrađena u skladu sa važećim zakonima, te će ista poslužiti za dobivanje potrebnih odobrenja, od strane Grada Mostara.

#### Članak 2.

##### Sadržaj projektne dokumentacije

Projektna dokumentacija mora biti izrađena u skladu sa važećim Zakonom o prostornom uređenju (N.N. HNŽ, broj:4/04) i Zakonom o građenju (N.N. HNŽ, broj:4/13), te drugim Zakonima i odgovarajućim tehničkim normativima i standardima. Projektant je obavezan poštovati pravila struke, kao i najnovija dostignuća iz ove oblasti.

#### Članak 3.

Pri izradi projektne dokumentacije, projektant mora poštovati zahtjeve Naručitelja i nije ovlašten da mijenja, ugovorenu cijenu ili druge odredbe Ugovora, bez suglasnosti Naručitelja.

#### Članak 4.

Projektant će u skladu sa pravilima struke, a na osnovu prikupljenih i ispitanih informacija, savjetovati, davati prijedloge i pravovremeno, ako treba i pismeno upozoriti Naručitelja, na uočene nedostatke, propuste i posljedice pojedinih odluka ili zahtjeva Naručitelja ili trećih lica sudionika u pružanju usluga. Primjenjivat će rezultate svih dostupnih naučnih i praktičnih dostignuća, ispitivanja i studija, te usluge obaviti stručno i kvalitetno, prema svim tehničkim propisima, normativima i standardima, koji su na snazi sa danom zaključivanja Ugovora. Projektant se također obvezuje da će izvršiti međusobno usklađivanje projektne dokumentacije sa eventualnim zahtjevima korisnika podzemnih instalacija: elektroinstalacije, vodovod, kanalizacija, PTT instalacije, toplinske instalacije, kablovske i dr. instalacije.

## Članak 5.

### Način dodjele ugovora

Ugovor se dodjeljuje na osnovu Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 39/14, (Zakon), Pravilnika o postupku izravnog sporazuma za nabavu roba, usluga i radova u jedinstvenom organu uprave Grada Mostara („Službeni glasnik Grada Mostara“, broj:2/15), (Pravilnik) i odnosi se na usluge projektiranja iz članka 1., a koje su neophodne za realizaciju navedenog projekta.

## Članak 6.

### Cijena i način plaćanja

Ugovorena cijena za izvršene usluge iz članka 1. Ugovora, te prihvaćene ponude projektanta, **Broj:TD-P-03-VI/2018, od 05.06.2018. godine**, koja čini sastavni dio ovog Ugovora, iznosi:

- (1) Vrijednost usluga koje su predmet ovog ugovora, bez PDV\_a, iznosi: 5.950,00 KM,
- (2) Iznos poreza na dodanu vrijednost (PDV od 17%) iznosi: 1.011,50 KM,
- (3) **Ukupna vrijednost usluga, sa PDV\_om od 17 %, iznosi: 6.961,50 KM,**  
(slovima:šesttisućadevestošezdesetjednakonvertibilnamarka i pedeset pfeniga), (u daljnjem tekstu: ugovorena vrijednost).

**Plaćanje usluga projektiranja**, će se izvršiti u roku od 15 (petnaest) dana od dana primopredaje projektne dokumentacije Glavni projekt Vrh Avenije - rotor.

## Članak 7.

### Rok izrade i primopredaja projektne dokumentacije

Rok za izradu Glavnog projekta 30 dana, od dana potpisa ugovora, projektant je obavezan isporučiti 2 (dva) primjerka Idejnog rješenja Naručitelju za potrebe revizije i usvajanja, a u roku od 30 (trideset) dana od usvajanja Idejnog rješenja, projektant je obavezan isporučiti Glavni projekt, isporučiti Ugovornom organu u 5 (pet) primjeraka, te jedan primjerak u elektronskoj formi, što predstavlja konačnu isporuku Glavnog projekta Naručitelju, što se dokazuje zapisnikom o primopredaji istog.

## Članak 8.

Rokovi izvršenja usluga utvrđenih ovim Ugovorom mogu se produžiti u sljedećim slučajevima:

- (1) ako nastupi slučaj više sile,
- (2) ako Naručitelj ne ispuni svoje obveze utvrđene ovim Ugovorom, a od njih ovisi dinamika izvršenja usluge,
- (3) ako u toku izvršenja dođe do novog zahtjeva dopune, izmjene ili prepravke zbog naknadnih zahtjeva naručitelja ili rada s netočnim podacima, za čiju ispravnost Projektant ne snosi odgovornost,
- (4) ako se ugovoreni rok sporazumno produži.

Ukoliko nastupi jedan od navedenih razloga, Projektant će o tome pismeno obavijestiti Naručitelja, nakon čega će ugovorene strane zapisnički utvrditi novi rok za izvršenje kompletnih usluga.

## Članak 9.

### Rješavanje eventualnih sporova

U slučaju neopravdanog zakašnjenja isporuke ugovorenih usluga, Naručitelj ima pravo za svaki dan zakašnjenja Projektantu zaračunati penale u visini od 0,5 % od vrijednosti ugovorenih usluga, a najveći iznos penala koji se može naplatiti za zakašnjenje isporuke usluga iznosi 10 % od ugovorene vrijednosti.

## Članak 10.

Svi sporovi koji nastanu po ovom Ugovoru rješavat će se međusobnim dogovorom ugovornih strana. Ako se spor ne može riješiti dogovorom, nadležan je sud u Mostaru.

**Članak 11.**

Ovaj Ugovor ostaje na snazi do potpunog izvršenja ugovorenih usluga.

**Članak 12.**

Ovaj Ugovor je zaključen u 6 (šest) istovjetnih primjeraka od kojih svaka strana dobiva po 3 (tri) primjerka.


**Članak 13.**

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja od obje strane.

**PROJEKTANT**



Dir. Drago Rozić



**NARUČITELJ**



Ljubo Bešlić

Broj: 02-25-7184/18-5  
Mostar, 12 07 2018.god.

**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA**  
**Grad Mostar-Služba za građenje infrastrukturnih objekata**

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period....)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
	Usluge projektiranja Vrh Avenije - rotor, JRJN 71322000-1	Izravni sporazum; 02-25-7184/18-2, od 18.06.2018.g.	GEO-DATA d.o.o. Mostar – ID:4227438300006	5.950,00 KM; rok realizacije 30 + 30 dana; plaćanje po okončanoj situaciji, u roku od 15 dana, od dana; garantni rok prema Zakonu o obveznim odnosima			12.07.2018. godine	05.10.2018. godine, 5.950,00 KM	

\* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjav

M.P.

Potpis odgovorne osobe

